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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

FUR MATERIALLIEFERUNGEN AN UND LEISTUNGEN FUR VERBRAUCHER

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen ("AGB") gelten,
soweit die Vertragsparteien nichts Abweichendes
ausdriicklich und schriftlich vereinbart haben, fiir sémtliche
Leistungen und Lieferungen des Auftragnehmers ("AN"). Die
Geltung der Allgemeinen Geschéftsbedingungen kann nur
durch eine ausdrickliche schriftliche Vereinbarung im
Einzelfall ausgeschlossen oder eingeschréankt werden.
Abweichungen von den vorliegenden  Allgemeinen
Geschaftsbedingungen einschlieBlich Abweichungen vom
Schriftformerfordernis bedilrfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Die Allgemeinen Geschéftsbedingungen gelten
auch dann, wenn der Auftraggeber ("AG") sich auf seine
davon abweichenden eigenen Geschéftsbedingungen beruft.
Die vom AG verwendeten Vertragsformbléatter, Allgemeinen
Geschéftsbedingungen oder Ahnliches sind unwirksam.
Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des AG
haben keine Geltung, selbst dann nicht, wenn diese
unwidersprochen bleiben oder in Kenntnis solcher
Bedingungen des AN der AG die Leistung vorbehaltlos

annimmt.

Vertragsbestandteile, Vertragsabschluss

Vertragsbestandteile sind in absteigender Reihenfolge das
Angebot des AN, die vorliegenden AGB, das
Leistungsverzeichnis, der
Zahlungsplan, die ONORM B 2110 in der am Tag des
Vertragsabschlusses aktuellen Fassung. Die einschlagigen
technischen ONORMEN werden nur Vertragsbestandteil,

wenn dies unter Nennung der konkreten Norm(en)

Rahmenterminplan, der

vereinbart wird. Mangels Vereinbarung von technischen
ONORMEN gelten die anerkannten Regeln der Technik als
vereinbart. Die genannten ONORMEN sind erhéltlich unter
www.austrian-standards.at oder kénnen gegen Kostenersatz

vom AN zur Verfligung gestellt werden.

Die Angebote des AN sind unverbindlich und jederzeit
widerrufbar, sofern im Einzelnen nicht schriftlich anderes
vereinbart wurde. Der Vertrag gilt dann als rechtsverbindlich
abgeschlossen, wenn der AG das Angebot des AN
vorbehaltslos angenommen hat. Ubermittelt der AG dem AN
eine Bestellung, so kommt der Vertrag mit Ubermittlung
einer schriftlichen Auftragsbestédtigung an den AG zustande.

Preise, Rechnungslegung und Filligkeit

Sofern nicht ausdriicklich schriftlich ein Pauschalpreis
vereinbart wird, kommt zwischen den Parteien ein
Einheitspreisvertrag zustande; es erfolgt sohin eine
Abrechnung nach tatsachlichem AufmaB. Der AN Gbernimmt
gegeniiber dem AG ausdriicklich keine Garantie fir die
Richtigkeit und Vollsténdigkeit

Leistungsverzeichnisse, Kostenvoranschlage oder

allfalliger

Schétzungsanschldge. Insbesondere nimmt der AG zur
Kenntnis, dass die im Leistungsverzeichnis genannten
Mengen entsprechend den tatsdchlichen Gegebenheiten
andern koénnen und daher allenfalls ein entsprechend
héherer Werklohn fallig werden kann als vorldufig ermittelt.

Wird ausnahmsweise ein Pauschalpreisvertrag
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abgeschlossen, so sind mit dem Pauschalpreis die
vereinbarten Leistungen abgegolten. Jedoch berechtigen
Leistungsénderungen, zusatzliche Leistungen sowie
Stérungen  der  Leistungserbringung den AN  zur

Geltendmachung von Mehrkosten.

Vereinbart sind veranderliche Preise im Sinne der ONORM B
2110 und B 2111. Dies gilt jedoch nicht firr jene Leistungen,
die innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsschluss zu
erbringen sind. Fur die Berechnung der Verénderung gilt der

Baukostenindex fir den Wohn- und Siedlungsbau.

Vereinbart werden Zahlungen entsprechend dem zu
vereinbarenden Zahlungsplan. Der AN wird Uber die jeweils
félligen Betrdge Abschlagsrechnungen ausstellen. Die
jeweiligen Abschlagsrechnungen sind binnen 14 Tagen mit
2% Skonto zu bezahlen, binnen 21 Tagen ohne Skonto. Die

Zahlungsfrist enthalt eine Priffrist von 7 Tagen.

Die Schlussrechnung ist innerhalb von vier Wochen binnen
14 Tagen mit 2% Skonto, binnen 28 Tagen ohne Skonto
nach Rechnungslegung zur Zahlung fallig. Die Priffrist ist in

der Zahlungsfrist bereits inkludiert.

Gerat der AG mit der Zahlung auch nur einer Teilrechnung
in Verzug, so ist der AN berechtigt, nachdem er dem AG die
Niederlegung der Arbeit angedroht und eine Nachfrist von
14 Tagen gesetzt hat, die Arbeit bis zur vollsténdigen
Bezahlung aller bis zu diesem Zeitpunkt falligen Betrdge
einzustellen. In diesem Fall hat der AN Anspruch auf
angemessene Bauzeitverldngerung, Ersatz der Mehrkosten
und Schadenersatz. Kommt eine Einigung Uber die Dauer
der angemessenen Bauzeitverlangerung nicht zustande, so

entfallt eine allenfalls getroffene Pénalevereinbarung.

Im Falle jeglichen Zahlungsverzuges des AG hat dieser dem

AN Verzugszinsen in Hohe von 8% p.a. zu leisten.

Termine

Kommt es infolge von Leistungsdnderungen oder Stérungen
der Leistungserbringung zu Terminverschiebungen, die zu
einer Verzégerung von mehr als 14 Tagen im Projektverlauf
fuhren, verlieren der urspriingliche Bauzeitplan und allfallige
Ponalevereinbarungen ihre Geltung. Ein neuer Bauzeitplan
ist in diesem Fall einvernehmlich zwischen den

Vertragsparteien zu vereinbaren.

Zu den Bau- und Zwischenterminen sind als
Leistungsverlangerung und ohne nachteilige Rechtsfolgen
far den AN jedenfalls (auch bei 14 Tage nicht

Ubersteigenden Terminverschiebungen) hinzuzurechnen:

- die Tage aus Folgen von Nichtzutreffen von AG-
Prognosen, AG-Leistungsanordnungen oder

Bestellungsanderungen;

- die Tage aus Leistungsanderungen und die Tage aus
Schlechtwetter laut ZAMG (Zentralanstalt  fur
Meteorologie und Geodynamik) samt den daraus

resultierenden Produktionsausféllen;
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- die Tage aus fehlenden Vorleistungen und sonstigen, vom
AN nicht zu

Leistungserbringung samt deren zeitlich-organisatorischen

vertretenden Stérungen der

Folgen.

Soweit Termine ponalisiert sind, betrégt die Vertragsstrafe
0,5 Promille je Kalendertag bei Uberschreitung, maximal
jedoch 2% der Auftragssumme. Die Pénale ist mit der
Schlussrechnung abzurechnen. Bemessungsgrundlage fir
die Vertragsstrafe ist der im Auftragsschreiben vereinbarte
Werklohn fiir die Leistung, mit der der AN in Verzug ist. Die
Vertragsstrafe ist verschuldensabhangig. Ein die
Vertragsstrafe Ubersteigender Schaden ist vom AN nur bei

Vorliegen grober Fahrlassigkeit zu ersetzen.

Priif- und Warnpflicht / Bedenken

Der AG bedient sich fiir die Planung und Berechnungen
Ziviltechniker bzw. Fachplaner mit Spezialqualifikation, die
einen entsprechenden Informationsvorsprung haben. Aus
AN diese
Berechnungen sowie alle sonstigen vom AG beigestellten

diesem Grund wird der Planungen und
Unterlagen nur auf augenscheinliche Mangel oder Fehler im
Rahmen der gemdB ONORM geschuldeten Sorgfaltspflicht

prifen und Verbesserungsvorschlage machen.

Die fir die Leistung des AN erforderlichen Vorleistungen
durch andere Gewerke werden zum jeweiligen Endtermin It.
Bauzeitplan nicht im Detail, sondern lediglich auf die
sichtbare Beschaffenheit hin vom AN geprift. Dem AG wird
daher empfohlen,

fachkundige Unterstitzung zur

Uberpriifung der Vorleistungen beizuziehen.

Der AG wird dem AN auch betrachtliche Uberschreitungen
des vereinbarten Entgeltes dann und insoweit - auch ohne
vorherige Anzeige der Mehrkosten - vergiten, wenn diese
fir die Erbringung des Werkes erforderlich sind und bei der

Erstellung des zugrunde liegenden Anbots nicht ersichtlich

waren.
Eine Haftung des AN aufgrund einer allfélligen
Unvollstandigkeit oder Unrichtigkeit der vom AG

Ubergebenen Pléne wird ausgeschlossen, dies auch wenn

der AN als Baufihrer fungiert.

Leistungsabweichungen

Ordnet der
Leistungen an, so hat der AN Anspruch auf angemessene

AG Leistungsanderungen und zusatzliche
Bauzeitverldngerung und - auch ohne vorherige Anmeldung

von erheblichen Mehrkosten - auf zusatzliches Entgelt.

Auch bei Stérungen der Leistungserbringung hat der AN
Anspruch auf Bauzeitverlangerung und auf zusatzliches
Entgelt. Dies betrifft beispielsweise Bauablaufstérungen, das
Nichtzutreffen von Prognosen, die Verletzung der
Mitwirkungspflichten durch den AG sowie die fehlende

Erbringung von Vorleistungen. Eine gesonderte Bekanntgabe
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durch den AN ist nicht erforderlich; dies insbesondere, wenn
die Stérungen dem AG bzw. seinen Vertretern oder Gehilfen
durch Korrespondenz oder Bautagesberichte etc. bekannt

sind oder sein mussen.

Besteht der AG trotz Anmeldung von Anspriichen auf
Bauzeitverldangerung durch den AN auf Einhaltung der
Termine, S0 gilt dies als Anordnung von
Entgelt
durchzufiihren berechtigt ist. Fir die daraus entstehenden

Mehrkosten gilt Punkt 6.4.

ForcierungsmaBnahmen, die der AN gegen

Die Ermittlung der neuen Preise hat auf Preisbasis des

Vertrages und - soweit moglich - unter sachgerechter
Herleitung von Preiskomponenten (Preisgrundlagen des
Angebotes) sowie

Mengen- und Leistungsansatzen

vergleichbarer Positionen des Vertrages zu erfolgen.

Kommt es Uber den Grund und die Hoéhe anfallender
Mehrkosten zu Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien,
insbesondere weil der AG die Mehrkosten trotz angeordneter
Mehrleistungen oder vom AG zu vertretende
Bauablaufstérungen nicht anerkennt, ist der AN berechtigt
aber nicht verpflichtet, seine Leistungen bis zur Klérung der

strittigen Fragen einzustellen.

Der AG erklart ausdriicklich, dass er auf eine Verstédndigung
durch den AN bei erheblichen Kostenuberschreitungen im
Sinne des § 1170a ABGB verzichtet, sofern sie nicht vom AN
verschuldet wurden oder dem AG selbst oder seinen
bevollméchtigten Erfullungsgehilfen bekannt sind bzw. sein

mussten.

Die Anwendung von Punkt 7.4.2 und 7.5.1 der ONORM B
2110 wird ausgeschlossen.

Ubernahme

Der AN wird dem AG die Fertigstellung des Werks umgehend
schriftlich anzeigen; hierauf ist unverziglich zwischen dem
AN und dem AG ein Ubernahmetermin, der nicht spéater als
14 Werktage nach Anzeige der Fertigstellung durch den AN
liegen darf, zu vereinbaren. Kommt es binnen 14 Tagen ab
einem

der Fertigstellungsanzeige nicht zu

Ubernahmetermin, so gilt das Werk als abgenommen.

Die Ubernahme des Werkes darf nur dann verweigert

werden, wenn das Werk Maéangel aufweist, welche den

vereinbarten Gebrauch wesentlich beeintrachtigen.
Bei der Ubernahme ist ein Ubernahmeprotokoll durch den
AN zu erstellen, in welchem allféllige Mangel festgehalten

werden. Mit der Unterzeichnung des Ubernahmeprotokolls
durch AG und AN gilt das Werk als abgenommen.
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Sonstige Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

Bei Vorliegen eines Generalunternehmervertrages
verpflichtet sich der AG, Drittgewerke nicht vor Ubernahme

der Leistungen des AN auf die Baustelle zuzulassen.

Der AN ist berechtigt, das Werk oder einzelne Leistungen
durch einen oder mehrere Subunternehmer seiner Wahl

erbringen zu lassen.

Der AN wird wdchentliche Bautagesberichte erstellen.

Die Vertragsparteien werden rechtzeitig und fortlaufend alle
Informationen austauschen, die mit der Abwicklung des
Projekts in Zusammenhang stehen, oder die fiir das Projekt
im Ganzen oder fir die Leistungsanteile des AN von
Bedeutung sein kénnten. Der AG ist verpflichtet, bei der
Werkherstellung mitzuwirken und insbesondere s@mtliche
AN auf der Baustelle zu koordinieren. Die Koordination des
AG besteht insbesondere in der zeitlichen Abstimmung
mehrerer AN, der Herbeifiihrung einer vollstéandigen
Gesamtleistung durch Vermeidung von Schnittstellen und
Erteilung von Anweisungen. Dem AG wird empfohlen, sich
erforderlichenfalls entsprechender fachkundiger Berater und

Vertreter zu bedienen.

Der AG
Infrastruktur  der

ist verpflichtet, dem AN die entsprechende

Baustelle, insbesondere Baukréne,
Millcontainer, Wasser, Strom, Telefonanschliisse sowie die
Sanitéreinrichtungen des AG auf seine Kosten zur Verfligung
zu stellen. Weiters hat der AG fir eine ordentliche Zufahrt
zur Baustelle zu sorgen, Lagerflache in ausreichendem
stellen und BaustraBen

AusmaB zur Verfigung zu

beizustellen.

Der AG wird den Mitarbeitern des AN, soweit fur die
Erbringung der Leistungen durch den AN notwendig, Zutritt

zur Baustelle gewéhren.

Der AN wird auf der Baustelle durch einen Bauleiter

vertreten. Dieser ist nicht berechtigt, den Vertrag
abzuandern oder rechtsgeschéftliche Erklarungen (z.B. auch
Anderungen des Auftrags, Bestellungen, etc)
entgegenzunehmen. Rechtsgeschéftliche Erkldrungen sind

schriftlich an die Geschaftsfiihrung des AN zu richten.

Gewadhrleistung

Der AN leistet Gewahr, dass sein Werk die im Vertrag

ausdriicklich bedungenen und die gewdhnlich
vorausgesetzten Eigenschaften hat und den anerkannten
Regeln der Technik entspricht. Es gelten die gesetzlichen

Gewadhrleistungsfristen.

Haftung

Jegliche Haftung fiir leichte Fahrldssigkeit, ausgenommen

fir Personenschaden, wird ausgeschlossen.
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Im Falle einer Forderung von Dritten gegeniber dem AG,
die einen allfélligen Regressanspruch gegen den AN
bewirken koénnte, ist der AG verpflichtet, den AN unter
Vorlage aller Unterlagen sofort - jedenfalls innerhalb von

zwei Wochen - schriftlich zu benachrichtigen.

Hoéhere Gewalt

Wird die Werkherstellung durch Umstande vereitelt, die in

der Sphare des AG behdlt der AN

Entgeltanspruch fiir die bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten

liegen, seinen
Leistungen. Dies gilt ebenso fiir den Fall des zufalligen

Untergangs des Werkes.
Riickldsse
in Hoéhe von 5% der

Es wird ein Deckungsricklass

Abschlagsrechnungen  vereinbart;  weiters wird ein
Haftricklass in Hohe von 2% der Schlussrechnungssumme

(Gesamtpreis zuzlglich Umsatzsteuer) vereinbart.

Der AN ist berechtigt, Deckungs- bzw. Haftrlickldsse durch
eine abstrakte Bankgarantie einer Bank mit Sitz in einem

Land der EU abzulésen

Riicktritt

Das Vertragsverhéltnis kann durch den AN aus wichtigem
Grund vorzeitig beendet werden. Ein wichtiger Grund, der
den AN zur Vertragsaufldsung berechtigt, ist insbesondere in

folgenden Féllen gegeben:

- fortgesetztes treuwidriges Verhalten des AG;

- Unterbleiben der erforderlichen Mitwirkung, insbesondere
Koordinierungsverpflichtung, des AG trotz

Nachfristsetzung;

- Nichtzahlung einer Teilrechnung trotz Falligkeit und

entsprechender Mahnung;

- wenn die Eréffnung eines Insolvenzverfahrens Uber das
Vermogen des AG mangels kostendeckenden Vermdgens
abgewiesen oder ein solches Insolvenzverfahren mangels

kostendeckenden Vermdgens aufgehoben worden ist.

Im Fall eines berechtigten Riicktritts des AN sind alle vom
AN bereits erbrachten Leistungen abzurechnen und vom AG
Trifft den AG am Ricktritt des AN ein
Verschulden, so hat der AN Anspruch auf den vollen
Werklohn.

abzugelten.

Gerichtsstand und anwendbares Recht

Der Vertrag unterliegt &sterreichischem Recht unter

Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen.
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14.2

15.

15.1
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Fur samtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
dem Vertrag wird die ausschlieBliche Zusténdigkeit des am
Sitz des Auftraggebers sachlich und ortlich zustandigen

Gerichts vereinbart.

Schlussbestimmungen

Jegliche Anderungen und Ergénzungen des Vertrags
bedirfen fur ihre Rechtswirksamkeit der Schriftform, auch
wenn in einzelnen Bestimmungen nicht eigens auf dieses
Erfordernis hingewiesen wird. Dies gilt auch fur ein

allfalliges Abgehen von diesem Schriftformerfordernis.

Eine Aufrechnung mit Forderungen des AG gegen
Forderungen des AN ist nur zuldssig, wenn der AN
zahlungsunféhig ist, die Forderungen im rechtlichen
Zusammenhang stehen oder die Forderung des AG

gerichtlich festgestellt oder anerkannt ist.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder
teilweise ungililtig sein oder werden, so berihrt dies nicht
die Gultigkeit des Ubrigen Vertrags. Die ungiltige
Bestimmung ist durch eine dem wirtschaftlichen Zweck
dieser Bestimmung moglichst nahe kommende neue

Bestimmung zu ersetzen.
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